
Interne Dokumentation 2023-488

Grund der Änderung Neue Informationen sind verfügbar

Änderungsdatum der

Auftragsunterlagen

20.12.2024

2BR051/P01-067

2023-488: Neubau Gymnasium Schönefeld II mit Sporthalle, Los 02 - BE, Rohbau, Blit...

VO : VOB Vergabeart: Offenes Verfahren Status: Veröffentlicht

Formularsatz: VHB VOB BUND

Berichtigung

Verwaltungsangaben

Gründe für die Berichtigung

Beschreibung

Dokumentation der Änderungen

Beschreibung aller Änderungen

Die Auftragsunterlagen haben sich geändert
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Der Angebotsfrist ist bis zum 15.01.2024, 09:59 Uhr verlängert.

Das Leistungsverzeichnis wird angepasst.


